



# Beschlussvorlage

BV-Nummer	Datum	Aktenzeichen
<b>1267/II/66.3/2021</b>	18.06.2021	ES

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
<b>Hauptausschuss</b>	<b>05.07.2021</b>	<b>öffentlich</b>

Beratungsgegenstand **Kanalumbau Merkurstraße**  
**hier: Vergabe der Kanalbauarbeiten**  
**Bezug: Beschluss des KVA vom 19.04.2021 (BV-Nr. 1198/II/66.3/2021)**

## **Beschlussvorschlag:**

Die Arbeiten für den Umbau der Abwasserkanäle in der Merkurstraße werden der mindestfordernden Firma

**H. Küntzler GmbH & Co. KG, 67714 Waldfischbach-Burgalben**

gemäß dem überprüften Angebot vom 08.06.2021 mit einer Auftragssumme von insgesamt

**€ 402.227,88 brutto** übertragen.

Die Verrechnung der Kosten erfolgt bei der Auftragsnummer 04210302800 des Sonderhaushaltes des Abwasserbeseitigungsbetriebes.

## **Begründung:**

Die Merkurstraße ist Teil des Straßenausbauprogramms. Ca. 130 m Kanalrohre müssen mit einem Durchmesser von 0,4 bis 0,5 m (DN/OD 400/500 PVC) in offener Bauweise neu hergestellt werden.

Mit Hauptausschusssitzung vom 22.03.2021 und der Stadtratssitzung vom 19.04.2021 wurden die Kanalbauarbeiten (1198/II/66.3/2021) beschlossen.

Hierfür wurden, auf dem Wege einer öffentlichen Ausschreibung, Angebote eingeholt. Drei Firmen nahmen an der Submission teil.

Die zur Submission am 09.06.2021 eingereichten Angebote wurden mit folgendem Ergebnis vom Ing.-Büro Thiele überprüft und ausgewertet:

	Bieter	Angebot (brutto)
1	Küntzler, Waldfischbach-Burgalben	402.227,88 €
2	Bieter 2	478.887,14 €
3	Bieter 3	613.462,85 €

Wir schlagen vor, die Arbeiten nach Ablauf der Einspruchsfrist gemäß §4 Abs.2 LVO, an die Firma Küntzler zu der Auftragssumme von 402.227,88 € zu vergeben und bitten den umseitigen Beschluss zu fassen. Das Submissionsergebnis liegt innerhalb der für den KVA geschätzten Summe.

**Finanzierung:**

Es bestehen keine haushaltsrechtlichen Bedenken.

---

Datum / Oberbürgermeister